

Соглашение о сотрудничестве *N 615*
«*18*» *02* 2021 г.

г. Челябинск

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 251 г. Челябинска», в лице заведующего Мальцевой Надежды Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», и государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», в лице ректора института Хохлова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и цель соглашения

1.1. Настоящим Соглашением стороны устанавливают между собой организационные и информационные связи, выражают стремление к объединению своих усилий в целях сотрудничества в части развертывания научно-прикладных исследований в сфере образования. Усилия объединяются для получения научно-методической, консультационной и информационной поддержки деятельности Стороны 1 от Стороны 2 при реализации научно-прикладного проекта.

1.2. Настоящее Соглашение в качестве основной цели ставит обеспечение взаимодействия сторон в методической, экспертно-аналитической и научно-исследовательской работе.

2. Обязательства сторон

2.1. Стороны принимают на себя обязательства осуществить разработку научно-прикладного проекта по теме «Коррекция речевых нарушений у дошкольников средствами робототехнических наборов».

2.2. «Сторона 2» обязуется осуществлять научно-методическую, консультационную и информационную поддержку научно-прикладного проекта.

2.3. Содержание обязательств сторон по реализации научно-прикладного проекта отражается в «Техническом задании» (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.4. Стороны подтверждают своё намерение согласованно действовать во исполнение настоящего Соглашения и реализации поставленных целей.

2.5. Стороны обязуются исполнять обязательства в оговоренные сроки.

2.6. «Сторона 2» назначает приказом по организации лиц (лицо) в круг обязанностей которых (ого) будет вменено оказание содействия «Стороне 1» по реализации научно-прикладного проекта и уведомляет об этом «Сторону 1».

2.7. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность (не разглашать третьим лицам), не распространять созданный научный продукт в рамках реализации научно-прикладного проекта без взаимного согласия.

Приложение 1
к Техническому заданию
от «18» *сентября* 2021 г. № 615

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН работы февраль 2021 г. – февраль 2022 г.

№ п/п	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия ¹	Ответственный исполнитель		Перечень конечной продукции (результатов)
			Предложения организации-соискателя	Предложения организации-соискателя	
1 этап – подготовительный (январь 2021 г. – февраль 2021г.)					
1.	Изучение нормативной базы, научной, педагогической, психологической и методической литературы по теме проекта «Коррекция речевых нарушений у дошкольников средствами робототехнических наборов»	Январь - февраль 2021 г.	Мальцева Н.А. Бурашникова Е.В. Шумова С.М. Сабирова И.П.	Зайцева К.П.	
2.	Оформление заявительных документов, согласование плана работы, состава творческих групп	Февраль 2021 г.	Мальцева Н.А. Бурашникова Е.В. Шумова С.М. Сабирова И.П.		Заявительные документы, протоколы заседаний
3.	Организация работы проектной группы по теме опорной площадки	Февраль 2021 г.	Мальцева Н.А. Бурашникова Е.В. Шумова С.М. Сабирова И.П.	Зайцева К.П.	Календарный план
4.	Сопровождение работы творческих групп	В течение реализации проекта	Евстропова М.В. Сабирова И.П. Шумова С.М.		График работы творческих групп

¹ Указать конкретный месяц. НПП реализуется в течение года с момента утверждения тематики НПП

	процессе коррекции речевых нарушений у старших дошкольников		Окатова И.А. Хайрулина И.Р.		
9.	Подготовка к публикации сборника материалов по результатам реализации проекта	Июль – сентябрь 2022 г.	Евстропова М.В. Сабилова И.П. Шумова С.М.	Зайцева К.П.	Сборник материалов
10.	Участие в конференциях	В течение реализации проекта	Мальцева Н.А. Бурашникова Е.В. Шумова С.М. Сабилова И.П. Поздеева Е.Н. Печенкина Н.Ю. Евстропова М.В.	Зайцева К.П.	Публикации, отчетная презентация
11.	Размещение материалов позитивных практик педагогов на информационном портале ВИКДОО	В течение реализации проекта	Поздеева Е.Н.		Публикации
12.	Подготовка отчета по реализации проекта	Декабрь 2021 г. февраль 2022 г.	Бурашникова Е.В. Шумова С.М. Сабилова И.П. Поздеева Е.Н.		Отчет о результатах реализации проекта
13.	Публикация статей в сборники Международных, Всероссийских и региональных конференций	Январь-февраль 2022 г	Печенкина Н.Ю. Евстропова М.В. Ли О.В. Окатова И.А. Хайрулина И.Р.	Зайцева К.П.	Публикации

От «Стороны 1»
Заведующий
МБДОУ «ЦР № 251 г. Челябинска»:
Мальцева Наталья Александровна
« ____ » 2024 г.



От «Стороны 2»
Руководитель научно-исследовательского проекта:

Ф.И.О.
для
документации
Ректор ГБОУ ДПО ЧИПЦРО
А.В. Хаслер
« ____ » 2024 г.

